



Governo do Estado de Mato Grosso
SEMA – Secretaria de Estado de Meio Ambiente
Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica - SAAS
Gerência de Gestão de Aquisições

CI N.º 404/GAQ/CAC/SAAS/SEMA/2021.


Cuiabá-MT, 17 de setembro de 2021.

Para: **Coordenadoria de Orçamento**

Senhora Coordenadora,

Encaminhamos o processo nº **321248/2021** que tem como objeto a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REVISÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE EM CUIABÁ-MT”, para providências quanto à reserva orçamentária, no valor de R\$ 45.550,85 (quarenta e cinco mil quinhentos e cinquenta reais e oitenta e cinco centavos) **conforme mapa comparativo de preços, fls. 53.**

Atenciosamente,


Jackelyne de Cássia Paiva
Gerente de Gestão de Aquisições
GAQ/CAC/SAAS
SEMA-MT





Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ



PED	PEDIDO DE EMPENHO		27101.0002.21.004069-1
Data de Solicitação: 17/09/2021			RESERVA DE EMPENHO
Unidade Orçamentária: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE			
Unidade Gestora: 0002 - FEMAM			
Projeto/Atividade: 2005 - Manutenção e conservação de bens imóveis			
Nº Processo Orçamentário de Pagamento:	Nº NOBLIST:	Nº DOTLIST:	
321248/2021	*****	*****	
Especificação: Contratação de serviços de engenharia para revisão e elaboração de projeto de prevenção contra incêndio e pânico da Secretaria de Estado de Meio Ambiente em Cuiabá - MT, conforme TR 063/GEPI/2021.			

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 27101.0002.18.122.036.2005.9900.449000000.395.4.1		Elemento de Despesa: 51 - OBRAS E INSTALACOES	
Tipo de Despesa: 0 - Obras e Serviços de Engenharia		Convênio: Não	
Nº Processo do Sequestro Judicial *****	Data de Transferência *****	Nº ABJ *****	
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 259.400,00	Valor Total da Reserva (R\$) *** 45.550,85	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 213.849,15	
Tipo de Empenho: Estimativo		Entrega Imediata: Não	
Fundamento Legal: *****			
Valor por Extenso: QUARENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS *****			
Reserva Inicial (R\$):		*** 45.550,85	
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00	
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00	

DADOS DO CREDOR

Código: 2011.04256-3	Nome: SEMA - Secretaria de Estado do Meio Ambiente		
Endereço: Palácio Paiaguás,			
F/ CNPJ/ IG: 03.507.415/0023-50	Insc. Estadual: *****	RG: *****	

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *****	Data de Início da Viagem: *****
	Data de Retorno da Viagem: *****

DADOS DO ADIANTAMENTO

Nº CAD: *****	Data de Solicitação: *****
---------------	----------------------------

Observações:
Situação do PED: Reserva de Empenho para processo Licitatório

Flávia Aparecida Cavalcanti
Coordenadora de Orçamento
SACE/SEFAZ/SEMA

Godwin Nunes Borges
Analista de Meio Ambiente
Economista - SEMA - MT

Valdinei Valério da Silva
Secretário Adjunto de
Administração Sistêmica
SACE/SEMA





Governo do Estado de Mato Grosso
SEMA – Secretaria de Estado de Meio Ambiente
Secretaria Adjunta de Administração Sistemática

DESPACHO 516/2021



Processo: 321248/2021

Interessado: Secretaria de Estado de Meio Ambiente

Assunto: TR nº 063/GEPI/2021 – Contratação de serviços de elaboração de projeto e combate a incêndio.

Destino: Gabinete do Secretário Executivo - GSAE

Senhor Secretário,

Trata-se de termo de referência para contratação de empresa especializada em serviço de engenharia para revisão e elaboração de projeto de prevenção contra incêndio e pânico da Secretaria de Estado de Meio Ambiente.

O referido termo foi elaborado pela GEPI de acordo com a necessidade da SEMA, o que pode ser verificado na justificativa constante no item 9 do TR.

O referido instrumento foi validado pelas Coordenadorias de Orçamento, Financeiro, e por este subscritor, de acordo com a competência de cada um.

Dito isso, encaminho o processo para ciência e estando de acordo, orientamos que se proceda a justificativa para continuidade da aquisição pleiteada bem como demais pontuações que entender pertinente.

Por fim orientamos que após a autorização, o processo deverá ser direcionado a Coordenadoria de Aquisições e Contratos.

Atenciosamente.

Cuiabá/MT, 20 de setembro de 2021.

Valdinei Valério da Silva

Secretário Adjunto de Administração Sistemática

SAAS/SEMA/MT





Governo do Estado de Mato Grosso
SEMA – Secretaria de Estado de Meio Ambiente

Cuiabá, 20 de setembro de 2021.

PROCESSO: 321248/2021

INTERESSADO: Secretaria de Estado de Meio Ambiente.

ASSUNTO: TR 063/GEPI/2021 – Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para revisão e elaboração de projeto de prevenção contra incêndio e pânico da SEMA-MT.

Á
Coordenadoria de Aquisições e Contratos – CAC.

Considerando a Justificativa de Pesquisa de Preços nº 066/2021, Núcleo de Apoio à Coordenadoria de Aquisições e Contratos - NAC (fls. 48/49).

Considerando a Análise Crítica da Justificativa de Pesquisa de Preços, Gerência de Gestão de Aquisições – GAQ (fls. 51 e 51-verso).


Considerando o Mapa Comparativo de Preços, Núcleo de Apoio à Coordenadoria de Aquisições e Contratos - NAC (fls. 53 e 53-verso).

Considerando a CI nº 404/GAQ/CAC/SAAS/SEMA/2021, Gerência de Gestão de Aquisições – GAQ (fl. 54).

Considerando o despacho 516/2021, Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica – SAAS, (fl. 56).

Pelo presente ratifico o inteiro teor da justificativa técnica apresentada no Termo de Referência, que instrui este processo (fl. 03) no item 9.1, **autorizo** a contratação desde que encontre amparo legal para tal.

Encaminhem-se os autos para continuidade dos tramites e demais providências necessárias.


Alex Sandro A. Marega
Secretário Adjunto Executivo
SEMA-MT

RUA C – ESQUINA COM RUA F – CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO – CPA
www.sema.mt.gov.br / 65 3613-7200 / 3613-7399
CNPJ: 03.507.415/0023-50
MJ/GSAE



Autenticado com senha por JACKELYNNE DE CASSIA PAIVA - GERENTE / GAQ - 14/12/2021 às 14:23:41.
Documento Nº: 252280-8311 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=252280-8311>



SEMACAP202102099A

23/09/2021 11:34

E-mail de MTI - Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação - DESPACHO N. 139/2021



Zeliana Paula Paz de Miranda <zelianamiranda@sema.mt.gov.br>

DESPACHO N. 139/2021

1 mensagem

Laura Cristina Goncalves <lauragoncalves@sema.mt.gov.br>
Para: Zeliana Paula Paz de Miranda <zelianamiranda@sema.mt.gov.br>

23 de setembro de 2021 11:30



DESPACHO N. 139/2021

Cuiabá/MT, 23 de agosto de 2021.

À
Gerência Gestão de Aquisições – GAQ
Processo: 321248/2021

Objeto: “Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para revisão e elaboração de Projeto de Prevenção contra Incêndio e Pânico da Secretaria de Estado de Meio Ambiente em Cuiabá-MT.”.

Valor de Referência: R\$ 45.550,85 (fls. 53).

Prezada Senhora,

Trata-se de análise preliminar, nos termos do artigo 1º, do Decreto Estadual 840/2017 *in verbis*:

Art. 1º A aquisição de bens, a prestação de serviços e as locações de bens móveis e imóveis serão precedidas de licitação pública nas modalidades previstas nas Leis nº 8.666/93, nº 10.520/02 e nº 12.462/11, qualquer que seja o valor estimado e somente ocorrerão mediante justificativa técnica e administrativa, bem como autorização do Ordenador de Despesa do órgão ou entidade.

Considerando a justificativa técnica constante no Termo de Referência (fls. 02/04), em como a ciência do Ordenador de Despesa e Autorização de contratação emitida pela Autoridade competente às fls. 56/57, além dos documentos acostados aos autos, **opino** pela continuidade do certame, **por meio de pregão eletrônico**, considerando que se trata de objeto comum, que segundo o art. 16, § 1º do Decreto Estadual nº 840/2017, são “aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado, (...)”.

Esta análise preliminar não observa aspectos técnicos referentes ao objeto e não se insere no caráter discricionário do Administrador.

Atenciosamente,

Laura Cristina Goncalves
Coordenadora de Aquisições e Contratos
SEMA-MT
(Atividade em tele trabalho devido ao Covid-19)

--
Laura Cristina Gonçalves
Coordenadora de Licitação e Contratos
Secretaria de Estado do Meio Ambiente
(65) 99981 0657

<https://mail.google.com/mail/u/0?ik=831810f214&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1711707023204450476&simpl=msg-f%3A17117070...> 1/1



Autenticado com senha por JACKELYNNE DE CASSIA PAIVA - GERENTE / GAQ - 14/12/2021 às 14:23:41.
Documento Nº: 252280-8311 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=252280-8311>



SEMACAP202102099A



Governo do Estado de Mato Grosso
SEMA – Secretaria de Estado de Meio Ambiente
Secretaria Adjunta de Administração Sistemática - SAAS
Gerência de Gestão de Aquisições - GAQ



DESPACHO N. 035/2021

Processo nº 321248/2021

Segue processo para que seja elaborada minuta de edital.

Cuiabá-MT, 23 de setembro de 2021.

Atenciosamente,

Jackelyne de Cássia Paiva
Gerente de Gestão de Aquisições
GAQ/CAC/SAAS
SEMA/MT

Telefone: (65) 3613-7308 • aquisições@sema.mt.gov.br



Autenticado com senha por JACKELYNNE DE CASSIA PAIVA - GERENTE / GAQ - 14/12/2021 às 14:23:41.
Documento Nº: 252280-8311 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=252280-8311>




SEMOCAP202102099A

29/09/2021 11:23

E-mail de MTI - Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação - Validação Minuta de Edital (Projeto incêndio)



Comissao de Licitacao <licitacao1@sema.mt.gov.br>



Validação Minuta de Edital (Projeto incêndio)

1 mensagem

Comissao de Licitacao <licitacao1@sema.mt.gov.br>

29 de setembro de 2021 11:23

Para: Natália Marques <nataliamarques@sema.mt.gov.br>, Simone da Silva Ribeiro <simoneribeiro@sema.mt.gov.br>
Cc: Jackelynnne de Cassia Paiva <jackelynnepaiva@sema.mt.gov.br>, Valdinei Valerio da Silva <valdineivalerio@sema.mt.gov.br>, Jucineide Jesus de Paula de Paula <jucineidepaula@sema.mt.gov.br>, Gabriela Caroline Souza dos Santos Gonçalves <gabrielagoncalves@sema.mt.gov.br>

Prezado demandante,

Segue minuta de edital para validação, cujo objeto é Projeto de prevenção incêndio, bem como para sugestões de adequações que acharem necessárias, no prazo de máximo de **2 (dois) dias úteis**, após será encaminhado para análise jurídica.

Atenciosamente,

EMANUEL FRANCISCO DE SOUZA

Pregoeiro em substituição

Secretaria de Estado do Meio Ambiente

LICITAÇÃO

Contato: (65)3613-7308

000-2021 - PROJETO INCENDIO - PROCESSO nº. 321248.2021 - EXCLUSIVO ME-EPP-MEI
(ZELIANA).docx
238K

<https://mail.google.com/mail/u/0?ik=0a76ad15e5&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar7629637570591312648&simpl=msg-a%3Ar-1195...> 1/1



Autenticado com senha por JACKELYNNE DE CASSIA PAIVA - GERENTE / GAQ - 14/12/2021 às 14:23:41.
Documento Nº: 252280-8311 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=252280-8311>



SEMACAP202102099A

27/10/2021 10:33

GPWEB SEMA



Detalhes do Termo de referência

Ver Inserir Ação

063/GEPI/2021 - Reserva de projeto de incêndio - Processo nº 321248700

Organização responsável: SEMA MT
 Unidade setorial responsável: GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO-GEPI
 Responsável: Natália Lins
 Designados: Fatima Carvalho - COORDENADORIA DE ORÇAMENTO-COR (+32)
 Moeda: R\$
 Nível de acesso: Protegido I
 Aprovado: Sim
 Data: 08/06/2021
 Bloquear importação: Não
 Casas significativas: 2
 Ativo: Sim
 Realizado:
 Status:

Exibição do termo de referência
 Assinam
 Assinaram
 Histórico de Alterações

Registro Arquivo

49 Registro (2 páginas)
[1 | 2]

Nr	Data	Nome	Motivo	Observação	Responsável	Ref. Custos	Gastos
<input checked="" type="checkbox"/> 31	17/09/2021 13:34		Outra	Processo encaminhado à COR para emissão do PED.	<input checked="" type="checkbox"/> Jackelyne Paiva		
<input checked="" type="checkbox"/> 32	17/09/2021 15:12	Ped Reserva	Outra	A Coordenadoria recebeu o processo, assinou, emitiu o Ped Reserva e estará encaminhando para a Coordenadoria Financeira para assinatura. O arquivo do documento foi anexado.	<input checked="" type="checkbox"/> Fatima Carvalho		
<input checked="" type="checkbox"/> 33	23/09/2021 11:15		Outra	Este processo já foi assinado? Atualizar status.	<input checked="" type="checkbox"/> Sandra Maria Figueiredo		
<input checked="" type="checkbox"/> 34	23/09/2021 11:37	À GAQ	Outra	Segue processo para atendimento através de pregão eletrônico.	<input checked="" type="checkbox"/> Zeliana Miranda		
<input checked="" type="checkbox"/> 35	23/09/2021 11:48		Outra	Repassado para elaboração do edital.	<input checked="" type="checkbox"/> Jackelyne Paiva		
<input checked="" type="checkbox"/> 36	29/09/2021 11:37		Outra	Processo encaminhado ao setor demandante para validação da Minuta de Edital	<input checked="" type="checkbox"/> Jefferson		
<input checked="" type="checkbox"/> 37	22/10/2021 09:18		Outra	AGUARDANDO CLAUSULAS DE OBRIGAÇÕES QUE O DEMANDANTE QUER ACRESCENTAR AO EDITAL.	<input checked="" type="checkbox"/> Bruna Rocha		

SEMA-MT
Fis. 61
Rtd
GAQ/SEMA-MT

na.mt.gov.br/gpweb/#app/1_159/1



Autenticado com senha por JACKELYNNE DE CASSIA PAIVA - GERENTE / GAQ - 14/12/2021 às 14:23:41.
 Documento Nº: 252280-8311 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=252280-8311>



SEMACAP202102099A

27/10/2021 10:33

GPWEB SEMA

<input checked="" type="checkbox"/>	38	25/10/2021 09:46	REVISÃO	Outra	Prezados, considerando que temos em andamento TR para contratação de tanque de combustível que será instalado na parte externa do DATA CENTER, com potencial risco de incêndio, solicito revisão no quantitativo de áreas a serem abrangidas para projeto de incêndio. Para que seja incluída essa parte do tanque de combustível.	<input checked="" type="checkbox"/> Natália Lins			
<input checked="" type="checkbox"/>	39	25/10/2021 09:51		Outra	Considerando a informação sobre a necessidade de alteração do TR, as assinaturas serão excluídas para liberação da edição do TR.	<input checked="" type="checkbox"/> Jackelyne Paiva			
<input checked="" type="checkbox"/>	40	25/10/2021 14:10		Outra	Informo que as alterações foram feitas, segue novamente para análise da Gerência de Aquisições.	<input checked="" type="checkbox"/> Natália Lins			
<input checked="" type="checkbox"/>	41	25/10/2021 14:21		Outra	Informo que coloquei os valores da pesquisa de preços na planilha do campo 08, assim solicito que ajustem o valor no campo 06.	<input checked="" type="checkbox"/> Jackelyne Paiva			
<input checked="" type="checkbox"/>	42	26/10/2021 10:41		Outra	Informações ajustadas conforme solicitação da servidora Jackelyne.	<input checked="" type="checkbox"/> Natália Lins			
<input checked="" type="checkbox"/>	43	26/10/2021 10:43		Outra	Após as alterações segue para assinatura da unidade demandante, favor preencher o campo assinam.	<input checked="" type="checkbox"/> Jackelyne Paiva			
<input checked="" type="checkbox"/>	44	26/10/2021 13:30		Outra	Assinaturas inseridas, assinado pela unidade demandante.	<input checked="" type="checkbox"/> Natália Lins			
<input checked="" type="checkbox"/>	45	26/10/2021 13:54		Outra	Segue para assinatura após a alteração do TR.	<input checked="" type="checkbox"/> Jackelyne Paiva			
<input checked="" type="checkbox"/>	46	26/10/2021 13:57	JUCINEIDE	Outra	tr assinado pela coordenadoria	<input checked="" type="checkbox"/> Jucineide Paula			
<input checked="" type="checkbox"/>	47	27/10/2021 09:10	Assinatura Eletrônica - COR	Outra	Conforme registro de ocorrência do dia 14.07.2021 analisando o TR com o PTA/21, verificamos que consta na ação: 2005 - Subação: 1 - Manutenção e conservação da sede e unidades regionais - Etapa: 2 - Implementar e manter sistema de prevenção e combate a incêndio - existe uma previsão de R\$ 1,00 na fonte 240, contudo a unidade fez a indicação da fonte 395 (superavitária da fonte 195), onde houve suplementação e tem disponibilidade orçamentária. A Coordenadoria estará assinando e encaminhando para a Coordenadoria Financeira para análise.	<input checked="" type="checkbox"/> Fatima Carvalho			
<input checked="" type="checkbox"/>	48	27/10/2021 09:36	Assinatura Eletrônica - TR	Outra	T.R Eletrônico assinado pela Coordenadoria Financeira e encaminhado para assinatura do Ordenador de Despesas.	<input checked="" type="checkbox"/> Antonio Rabuske			
<input checked="" type="checkbox"/>	49	27/10/2021 09:44	Coordenadoria de Aquisições	Outra	TR Eletrônico assinado pelo Ordenador de Despesas.	<input checked="" type="checkbox"/> Valdinei Valerio			

Legenda: Normal Problema Problema Solucionado Solucionou Problema

gpweb.sema.mt.gov.br/gpweb/#app/1_159/1

2/2




Autenticado com senha por JACKELYNNE DE CASSIA PAIVA - GERENTE / GAQ - 14/12/2021 às 14:23:41.
Documento Nº: 252280-8311 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=252280-8311>



SEMACP202102099A



GOVERNO DO ESTADO DE
MATO GROSSO
SEMA
SECRETARIA DE
ESTADO DE
MEIO AMBIENTE

**1. TERMO DE REFERÊNCIA / PROJETO BÁSICO Nr 063/GEPI/2021****2. Dados do Projeto / Convênio ou Instrumento Equivalente:**

- 2.1. Nome do Projeto: Não se aplica
2.2. Número do Convênio ou Instrumento Equivalente: Não se aplica
2.3. Meta / Etapa: Não se aplica
2.4. Componente / Ação: Não se aplica
2.5. SICONV: Não
2.6. GEO-OBRA: Não

3. Informações Orçamentárias:

- 3.1. Programa: 036
3.2. Função: 18
3.3. Unidade Orçamentária: 27101
3.4. Subfunção: 122
3.5. Ação: 2005
3.6. Subação: 1
3.7. Etapa/Medida/Tarefa: 2

4. Unidade demandante:

GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO-GEPI - SEMA MT
Telefone: 3613-7250

5. Fiscal do Contrato:

- 5.1. Fiscal Titular: Natália Fernandes A. B. A. Lins
5.2. Fiscal Substituto: Simone da Silva Ribeiro

6. Informações financeiras:

Projeto/Atividade/Ação	Fonte	Região	Classificação da Despesa	Valor (R\$)
2021				
2005	395	9900	4.4.90.51.001	45.709,68
Total				45.709,68
Total Geral				45.709,68

6.3. Origem do recurso: Não se aplica

7. Objeto Sintético:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REVISÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE EM CUIABÁ-MT.

7.1. Especificação detalhada do objeto:

7.1.1 ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO. OS PROJETOS DEVERÃO OBEDECER A ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA PARA A APROVAÇÃO NO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE MATO GROSSO, DE MODO QUE AS ESTRUTURAS FÍSICAS EXISTENTES SEJAM PRESERVADAS E/OU ADEQUADAS CONFORME ORIENTAÇÃO DOS FISCALIS. O PROJETO DEVERÁ PREVER:

- SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES DE INCÊNDIO;
- SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO;
- SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM TODAS AS ROTAS DE SAÍDA DA EDIFICAÇÃO E NOS LOCAIS QUE ESTIMULEM A CONCENTRAÇÃO DE PÚBLICO;
- SISTEMA DE DETECÇÃO AUTOMÁTICA E ALARME DE INCÊNDIO (SDAI);
- SISTEMA DE ALARME DE ACIONAMENTO MANUAL;
- SISTEMA DE PROTEÇÃO POR HIDRANTES/
- SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS;
- INDICAÇÃO (E ADEQUAÇÃO NOS LUGARES NECESSÁRIOS) DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA, DIMENSIONADAS DE FORMA A GARANTIR A SAÍDA SEGURA DA EDIFICAÇÃO, INCLUINDO ESCADAS, RAMPAS E ELEVADORES;
- INSTALAÇÃO DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS (QUANDO NECESSÁRIO).

7.1.2 A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO DEVERÁ CONTEMPLAR AS SEGUINTE ETAPAS:

- a) Levantamento da situação das instalações de combate a incêndio das áreas existentes;
b) Elaboração dos Projetos Executivos de acordo com o levantamento da situação existente, fazendo as adequações nos locais que se fizerem necessários, obedecendo a legislação e as normas vigentes;
c) Prever a interligação do sistema de alarmes a rede elétrica existente;
d) Preenchimento dos anexos e memoriais solicitados pelo Corpo de Bombeiros de Mato Grosso;

4 2 3 1 6



27/10/2021 09:59

GPWEB SEMA

- e) Apresentação das Memórias de Cálculo de Saídas de Emergência, escadas, rampas, iluminação, hidrantes, elevadores e outros que se fizerem necessários;
f) Elaboração de Lista de Materiais e Intervenções necessárias para aprovação junto ao órgão competente;
g) Elaboração/Montagem do processo que deverá ser apresentado ao órgão competente para aprovação;
h) Apresentação (Entrada e aprovação) do processo junto ao órgão competente.

7.1.3 PARA CADA PROJETO EXECUTIVO, DEVERÃO SER ELABORADOS:

- a) Desenhos gerais e de detalhes, em escalas adequadas à completa compreensão do partido adotado;
b) Caderno de Especificações Técnicas, contendo, além das especificações e normas de execução de todas as obras, serviços e materiais, o Memorial Descritivo da obra ou serviço;
c) Planilha de quantitativos e preços estimados das obras, serviços e materiais;
d) Cronograma físico-financeiro estimado da obra ou serviço;
e) Memoriais de cálculo.

7.1.4 OS BLOCOS QUE FAZEM PARTE DA SEDE DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, QUE DEVERÃO SER FEITOS OS PROJETOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO, SÃO OS SEGUINTE:

01	BARRAÇÃO DE PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO	ÁREA: 90,00 m ²
02	PRÉDIO DOS CONSELHOS	ÁREA: 582,48 m ²
03	DATA CENTER	ÁREA: 15,11 m ²
TOTAL		ÁREA: 687,59 m ²

7.1.5 REVISÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO. OS PROJETOS DEVERÃO OBEDECER A ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA PARA A APROVAÇÃO NO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE MATO GROSSO, DE MODO QUE AS ESTRUTURAS FÍSICAS EXISTENTES SEJAM PRESERVADAS E/OU ADEQUADAS CONFORME ORIENTAÇÃO DOS FISCALIS. O PROJETO DEVERÁ PREVER:

- SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES DE INCÊNDIO;
- SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO;
- SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM TODAS AS ROTAS DE SAÍDA DA EDIFICAÇÃO E NOS LOCAIS QUE ESTIMULEM A CONCENTRAÇÃO DE PÚBLICO;
- SISTEMA DE DETECÇÃO AUTOMÁTICA E ALARME DE INCÊNDIO (SDAI);
- SISTEMA DE ALARME DE AÇIONAMENTO MANUAL;
- SISTEMA DE PROTEÇÃO POR HIDRANTES/
- SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS;
- INDICAÇÃO (E ADEQUAÇÃO NOS LUGARES NECESSÁRIOS) DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA, DIMENSIONADAS DE FORMA A GARANTIR A SAÍDA SEGURA DA EDIFICAÇÃO, INCLUINDO ESCADAS, RAMPAS E ELEVADORES;
- INSTALAÇÃO DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS (QUANDO NECESSÁRIO).

7.1.2 A REVISÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO DEVERÁ CONTEMPLAR AS SEGUINTE ETAPA:

- a) Levantamento da situação das instalações de combate a incêndio das áreas existentes;
b) Elaboração dos Projetos Executivos de acordo com o levantamento da situação existente, fazendo as adequações nos locais que se fizerem necessários, obedecendo a legislação e as normas vigentes;
c) Prever a interligação do sistema de alarmes a rede elétrica existente;
d) Preenchimento dos anexos e memoriais solicitados pelo Corpo de Bombeiros de Mato Grosso;
e) Apresentação das Memórias de Cálculo de Saídas de Emergência, escadas, rampas, iluminação, hidrantes, elevadores e outros que se fizerem necessários;
f) Elaboração de Lista de Materiais e Intervenções necessárias para aprovação junto ao órgão competente;
g) Elaboração/Montagem do processo que deverá ser apresentado ao órgão competente para aprovação;
h) Apresentação (Entrada e aprovação) do processo junto ao órgão competente.

7.1.3 PARA CADA PROJETO EXECUTIVO, DEVERÃO SER ELABORADOS:

- a) Desenhos gerais e de detalhes, em escalas adequadas à completa compreensão do partido adotado;
b) Caderno de Especificações Técnicas, contendo, além das especificações e normas de execução de todas as obras, serviços e materiais, o Memorial Descritivo da obra ou serviço;
c) Planilha de quantitativos e preços estimados das obras, serviços e materiais;
d) Cronograma físico-financeiro estimado da obra ou serviço;
e) Memoriais de cálculo.

7.1.4 OS BLOCOS QUE FAZEM PARTE DA SEDE DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, QUE DEVERÃO SER FEITAS AS REVISÕES DOS PROJETOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO PARA ADEQUAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS, SÃO OS SEGUINTE:

01	PRÉDIO 01 - ADMINISTRAÇÃO	ÁREA: 1323,99 m ²
02	PRÉDIO 02 - ADMINISTRAÇÃO	ÁREA: 1870,08 m ²
03	PRÉDIO 03 - PRÉDIO VERDE	ÁREA: 2854,65 m ²
04	LABORATÓRIO	ÁREA: 508,37 m ²
05	PRÉDIO 04 - SUF	ÁREA: 716,67 m ²
06	PRÉDIO 05 - ARQUIVO	ÁREA: 510,90 m ²
07	PRÉDIO 06 - DEMA	ÁREA: 456,16 m ²
08	PRÉDIO 07 - ESPAÇO CONVIVER	ÁREA: 145,26 m ²
09	GUARITA	ÁREA: 33,22 m ²
10	CASA DE BOMBA	ÁREA: 16,96 m ²
11	CABINE DE ENERGIA 01	ÁREA: 85,86 m ²
12	CABINE DE ENERGIA 02	ÁREA: 56,10 m ²
13	DEPÓSITO 01	ÁREA: 13,73 m ²
14	DEPÓSITO 02	ÁREA: 20,10 m ²
TOTAL		ÁREA: 8612,05 m ²

gpweb.sema.mt.gov.br/gpweb/serve/index.php


2/6



Autenticado com senha por JACKELYNNE DE CASSIA PAIVA - GERENTE / GAQ - 14/12/2021 às 14:23:41.
Documento Nº: 252280-8311 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=252280-8311>



SEMACAP202102099A



8. Planilha Descritiva do Objeto:

Nome	Descrição	Un.	Valor Unit.	Unit. Atual	Qnt.	Qnt. Meses	Código SIAG ND	Total
1 - 1	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO DO BARRACÃO DE PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO	metro quadrado	R\$ 6,00		90,00		1102014	R\$ 540,00
2 - 2	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO DO PRÉDIO DOS CONSELHOS	metro quadrado	R\$ 3,00		584,48		1102014	R\$ 1.753,44
3 - 3	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO DATA CENTER	metro quadrado	R\$ 6,00		15,11		1102014	R\$ 90,66
4 - 4	REVISÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO DAS DEMAIS EDIFICAÇÕES DA SECRETARIA	metro quadrado	R\$ 2,65		8.627,16		1102014	R\$ 22.861,97
5 - 5	REVISÃO E ELABORAÇÃO DE SPDA	metro quadrado	R\$ 2,20		9.301,64		1102014	R\$ 20.463,61
Total								R\$ 45.709,68

9. Justificativa da Aquisição:

9.1. Justificativa Técnica:

A CONTRATAÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIA PARA MELHORAR AS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO NOS PRÉDIOS DA SEMA, BUSCANDO SUA ADEQUAÇÃO E REGULARIZAÇÃO CONFORME NORMAS E LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE MATO GROSSO E NORMAS DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS.

9.2. Justificativa do Quantitativo:

O PROJETO ESTÁ SENDO SOLICITADO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS CONSIDERANDO AS EDIFICAÇÕES CONSTRUÍDAS DA SECRETARIA.

10. Resultados Esperados:

OBEDECER AS NORMAS E LEIS VIGENTES DE COMBATE A INCÊNDIO, TRAZENDO MAIS SEGURANÇA PARA OS SERVIDORES E USUÁRIOS, ALÉM DE ASSEGURAR OS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DESTA SECRETARIA.

11. Público Alvo:

Servidores e cidadãos usuários da SEMA-MT.

12. Requisitos para apresentação da proposta:

12.1. Necessita de vistoria?

Sim

12.2. Perfil da Empresa e/ou do Profissional a ser contratada:

12.2.1 A prova da qualificação Técnica deverá ser feita mediante apresentação dos seguintes documentos:

12.2.2. Registro ou Inscrição da empresa Licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da região e estiver vinculada;

12.2.3. Comprovação da empresa Licitante, de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior Engenheiro Civil ou Arquiteto ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado(s) de responsabilidade técnica por execução de obra e serviços, compatível em características e quantidades com o objeto licitado;

12.2.4. Demonstração de capacidade técnico-operacional, através da apresentação, em papel timbrado, de atestados/certidões/declarações fornecidos por Pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado, que comprovem ter a LICITANTE cumprido, de forma satisfatória, a elaboração de projetos de edificações devidamente registrados no CREA/CAU, e acompanhados de respectiva CAT (Certidão de Acervo Técnico), que deverá apresentar descritivo claro do serviço para o qual se pretende comprovar o respectivo acervo.

13. Entrega do bem e/ou execução do serviço:

13.1. Tipo de Entrega:

Tipo de Entrega	Observação
Parcelada, conforme cronograma	Cronograma inserido no campo 20.

13.2. Prazo de entrega:

13.2.1. Da emissão da ordem de fornecimento:

A ordem de fornecimento/Serviço será emitida em até 7 dias úteis, após a publicação do extrato do contrato no Diário Oficial.

13.2.2. Da entrega dos produtos:

Os produtos/serviços deverão ser entregues, após emissão da Ordem de Fornecimento/Serviço, conforme cronograma de execução

13.3. Local, horário e endereço de entrega do bem/realização do serviço

13.3.1. Local de entrega:

Outro, conforme indicado no endereço de entrega

13.3.2. Horário de entrega:

08:00 as 17:00



27/10/2021 09:59

GPWEB SEMA

13.3.3. Endereço da entrega:

RUA C, ESQUINA COM RUA F, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ-MT

13.4. Condições para recebimento (Provisório/Definitivo) – art. 73 e 74 da lei 8.666/93

Após o recebimento provisório, caso seja constatada incorreções sanáveis, será concedido o prazo de até 10 dias úteis para a correção e será feito o novo recebimento provisório;

Depois de verificada a conformidade com a especificação, qualidade e quantidade, será feito o recebimento definitivo no prazo de até 15 dias.

13.5. Metodologia de Acompanhamento:

Os fiscais do contrato deverão acompanhar a execução em conformidade com o cronograma proposto pelo setor demandante.

14. Vigência do contrato:

12 meses.

15. Forma de pagamento:

Em 2 parcelas.

16. Obrigações Específicas do objeto:

16.1. Da Contratante:

16.1.1. Proceder, através de técnicos habilitados, à fiscalização da execução e, posteriormente, o recebimento dos serviços;

16.1.2. Rejeitar os serviços que não atendam aos requisitos constantes das especificações deste Termo de Referência;

16.1.3. Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido no TR e Edital;

16.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, por Representante da Administração, que atestará as notas fiscais para fins de pagamento, desde que comprovado o fornecimento de forma correta;

16.1.5. Notificar a Contratada, por escrito, sobre problemas, falhas ou irregularidades constatadas nos serviços, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;

16.1.6. Permitir aos funcionários da Contratada o livre acesso às suas dependências, de modo a viabilizar a execução dos serviços, durante o horário de expediente;

16.1.7. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela Contratada;

16.1.8. Fornecer à Contratada a planta de implantação do complexo de edifícios que envolvem a sede de Secretaria de Estado de Meio Ambiente e planta baixa dos edifícios.

16.2. Da Contratada:

16.2.1. Providenciar junto ao CREA/CAU a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) referente a todos os projetos que compõem o projeto executivo do sistema de segurança contra incêndio e pânico objeto deste Termo de Referência;

16.2.2. A contratada, autora dos projetos executivos, responsabilizar-se-á pelas alterações que se fizerem necessárias no projeto do sistema de segurança contra incêndio e pânico, sem quaisquer ônus para a Contratante;

16.2.3. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos serviços objeto deste documento;

16.2.4. Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do Contrato, até o recebimento definitivo dos serviços;

16.2.5. Designar preposto, com formação técnica a ser aceito pela Administração, para representá-la na execução do Contrato e até a conclusão e entrega do respectivo serviço;

16.2.6. Acatar todas as exigências da Contratante, sujeitando-se a sua ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas;

16.2.7. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato;

16.2.8. Cumprir todas as orientações da Contratante para a fiel prestação dos serviços;

16.2.9. Reparar, corrigir ou substituir pranchas e documentos, às suas expensas, no total ou em parte, nas quais se verificarem defeitos ou incorreções resultantes da não observação das normas técnicas vigentes, visto que rasuras nunca serão admitidas;

16.2.10. Manter, durante a vigência do Contrato, as condições de habilitação e qualificação necessárias para a contratação com a Administração Pública, apresentando sempre que exigidos os comprovantes de regularidade fiscal, jurídica, técnica e econômica;

16.2.11. Comunicar à Contratante toda e qualquer irregularidade ocorrida ou observada durante a prestação dos serviços;

16.2.12. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, as obrigações assumidas no Contrato;

16.2.13. Entregar o Projeto Executivo do sistema de segurança contra incêndio e pânico, contendo: 1) Caderno de Especificações Técnicas; Planilha de Quantitativos e preços estimados das obras, serviços e materiais; Cronograma físico-financeiro estimado da obra ou serviço e Memoriais de Cálculo. 2) Elaboração / montagem do processo e acompanhamento da aprovação do processo, apresentação (entrada e aprovação) do processo junto ao órgão competente para apreciação e aprovação pela Contratante. No prazo de 120 (cento e vinte) dias após a assinatura do contrato.

17. Das Garantias:

17.1. Garantia do objeto

Toda aquisição/contratação tem garantia legal (art. 26, Lei Nº 8.078/1990), sendo 30 (trinta) dias para serviços e produtos não duráveis e 90 (noventa) dias para serviços e produtos duráveis.

Caso haja necessidade de garantia com prazo superior à legal, informar abaixo:

Toda aquisição/contratação tem garantia legal (art. 26, Lei Nº 8.078/1990), sendo 30 (trinta) dias para serviços e produtos não duráveis e 90 (noventa) dias para serviços e produtos duráveis.

Caso haja necessidade de garantia com prazo superior à legal, informar abaixo:

Aplica-se a Lei de Licitações e Contratos, a Lei nº. 14133/2021.

17.2. Contratual (Facultativa): Contratual: a qual se limita a até 5% do valor contratado (por caução, seguro-garantia e fiança), conforme previsto no art. 56 da Lei 8.666/93.

18. Das Sanções Administrativas do objeto:

gpweb.sema.mt.gov.br/gpweb/server/index.php

4/6



Autenticado com senha por JACKELYNNE DE CASSIA PAIVA - GERENTE / GAQ - 14/12/2021 às 14:23:41.

Documento Nº: 252280-8311 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=252280-8311>



SEM-CAP202102099A



18.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos do edital, bem como deste contrato, sujeita a **CONTRATADA** a multas, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei nº 8.666/93, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho, na forma seguinte:

18.2. Quanto à obrigação da retirada da Nota de Empenho no prazo estabelecido:

- a) atraso até 05 (cinco) dias, multa de 2 % (dois por cento);
- b) partir do 6º (sexto) até o limite do 10º (décimo) dia, multa de 4% (quatro por cento), caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso.

18.3. Quanto ao atraso para assinatura do contrato, retirada da ordem de serviço, quanto às obrigações de solução de quaisquer problemas com o objeto contratado, e, quanto à aceitação de acréscimos e supressões no valor total da contratação:

- a) atraso até 2 (dois) dias, multa de 2% (dois por cento);
- b) a partir do 3º (terceiro) até o limite do 5º (quinto) dia, multa de 4% (quatro por cento), caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 6º (sexto) dia de atraso.

18.4. Se a **CONTRATADA** recusar-se a retirar a Nota de Empenho, assinar o Contrato e/ou receber a Ordem de Serviço, injustificadamente ou se não apresentar situação regular no ato da feita da mesma, garantida prévia e ampla defesa, sujeita-se às seguintes penalidades:

- a) **Multa** de até 10% sobre o valor contratado;
- b) **Suspensão** temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a SEMA, por prazo de até 2 (dois) anos, e;
- c) **Declaração de inidoneidade** para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a **CONTRATADA** ressarcir a administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior.

18.5. Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto contratado, a **CONTRATANTE** poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à **CONTRATADA** multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor contratado.

18.6. São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais:

- 7. Não atendimento às especificações técnicas relativas aos serviços previstos no contrato;
- 18.8.** Retardamento imotivado de fornecimento de bens, da execução dos serviços ou de suas parcelas;
- 18.9.** Paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à **CONTRATANTE**;
- 18.10.** A **CONTRATADA** que deixar de entregar/executar ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Estado pelo prazo de até 5 (cinco) anos e, se for o caso, será descredenciado do Cadastro Geral de Fornecedores por igual período, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei;
- 18.11.** A multa, eventualmente imposta à **CONTRATADA**, será automaticamente descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. Caso a **CONTRATADA** não tenha nenhum valor a receber deste Órgão do Estado de Mato Grosso, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao Órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa do Estado, podendo, ainda a **CONTRATANTE** proceder a cobrança judicial da multa;
- 18.12.** As multas previstas nesta seção não eximem a **CONTRATADA** da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar a **CONTRATANTE**;
- 18.13.** Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a **CONTRATANTE** reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

19. Legislação específica aplicada ao objeto / Parecer específico, se houver:

- NBR 9050 - Adequação das edificações e do mobiliário urbano à pessoa deficiente;
- NBR 9077 - Saídas de emergência em edifícios;
- NBR 10898 - Sistema de iluminação de emergência;
- Lei 10.402/2016 - Nova Lei de Segurança Contra Incêndio e Pânico de Mato Grosso. Entrou em vigor em 25/07/2016 e revoga a Lei 8.399/2005
- Decreto 857/1984 - Decreto de especificação para instalação de proteção contra incêndio e pânico
- Normas Técnicas do Corpo de Bombeiros – NTCB – disponíveis em: <http://www.bombeiros.mt.gov.br/servico.php?id=49>

20. Considerações:

Cronograma entrega:

ITEM	TAREFA	LOCAL	DATA INÍCIO(ATÉ)	VALOR DE PAGAMENTO	DATA DE PAGAMENTO (ATÉ)	DATA DE TÉRMINO (ATÉ)
1	ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO E SPDA PARA ADEQUAÇÃO DE ÁREAS	SEMA	Após Publicação do Contrato	40% do valor total	Após aprovação do Projeto pela Fiscalização	30 dias
2	REVISÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO E SPDA PARA ADEQUAÇÃO DE ÁREAS	SEMA	30 dias após Publicação do Contrato	60% do valor total	Após aprovação do Projeto pelo Corpo de Bombeiros	60 dias

21. Protocolo:


321248/2021
20/07/2021

Cuiabá-MT, 27 de outubro de 2021




27/10/2021 09:59

GPWEB SEMA



Natália Fernandes A. B. A. Lins
Responsável pela Elaboração do T.R.
26/10/2021






Natália Fernandes A. B. A. Lins
Responsável pela Especificação Técnica
26/10/2021




Aprovado

Aprova



Natália Fernandes A. B. A. Lins
Gerente da Unidade
26/10/2021






Jucineide Jesus de Paula
Coordenador/Superintendente da Unidade
26/10/2021




Aprovado

Aprova




Fatma Aparecida de Carvalho
Coordenadora de Orçamento
27/10/2021
Existência de Saldo Orçamentário no PTA/LOA





Antonio Carlos Batista Rabuske
Coordenadora Financeira
27/10/2021
Registrado na programação financeira





Valdínei Valério da Silva
Ordenador de Despesa
27/10/2021
Autorizo realizar os procedimentos legais para a
aquisição de bens e/ou contratação dos serviços
constantes neste TR.





Governo do Estado de Mato Grosso
SEMA – Secretaria de Estado de Meio Ambiente
Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica - SAAS
Gerência de Gestão de Aquisições - GAQ



DESPACHO N. 039/2021

Processo nº 321248/2021

Tendo em vista a atualização do Termo de Referência, fls. 62/64, com a inclusão de mais um item no campo 08, encaminhamos o processo para o Núcleo de Informação para Aquisição e Contrato para que seja realizada nova pesquisa de preços para o item 03 do campo 08.

Cuiabá-MT, 27 de outubro de 2021.

Atenciosamente,

Jackelyne de Cássia Paiva
Gerente de Gestão de Aquisições
GAQ/CAC/SAAS
SEMA/MT

Telefone: (65) 3613-7308 • aquisicoes@sema.mt.gov.br



Autenticado com senha por JACKELYNNE DE CASSIA PAIVA - GERENTE / GAQ - 14/12/2021 às 14:23:41.
Documento Nº: 252280-8311 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=252280-8311>



SEMOCAP202102099A

Solicitação de Cadastro de Item Compra



[Voltar](#) [Tramite](#)

Informações Básicas

Data:	05/11/2021 13:54:20	Solicitante:	REGANE MARIA TENROLLER
Órgão:	SEMASECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE	Telefone:	
Número Funcional:	112057	E-Mail:	reganetenroller@sema.mt.gov.br
Número da Solicitação:	0011 30941	Situação Atual:	Aguardando Recebimento
Descrição da Solicitação:	Prestação de serviços de elaboração de projetos.		
Atividade:	Análise de Cadastro		

Itens

Item	Descrição	Unidade
1	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO DATA CENTER.	SV

[Voltar](#) [Tramite](#)



Solicitação de Cadastro de Item Compra



Voltar Ocorrências Trâmite Salvar Imprimir Visualizar Alterações do Item

Informações Básicas

Data: 05/11/2021 13:53:20 **Solicitante:** REGANE MARIA TENROLLER
Órgão: SEMA **Telefone:** (65) 3613-7308
Número Funcional: 112057 **E-Mail:** reganetenroller@sema.mt.gov.br
Número da Solicitação: 30941
Descrição da Solicitação: Revisão e elaboração de projetos.
Atividade: Solicitação Aprovada **Situação Atual:** Recebida

Adicionar Itens

Descrição	Estilo de Fonte	Unidade
<input type="text"/>	<input checked="" type="radio"/> Maiúsculas <input type="radio"/> Maiúsculas/Minúsculas	<input type="text" value="Escolha uma unit"/>

[Adicionar Item](#)

Itens

Item	Descrição	Unidade	Código	Motivo de Devolução
<input checked="" type="checkbox"/> 1	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO DATA CENTER.	SV	1102017	

Voltar Ocorrências Trâmite Salvar Imprimir Visualizar Alterações do Item



10/11/2021 15:25

aquisicoes.seplag.mt.gov.br/sgc/faces/priv/sgc/central/ProcessoLicitatorioPageForm.jsp

SIAG - Sistema de Aquisições Governamentais

Governo de Mato Grosso
SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Página Inicial | Usuário: rtenroller

Processo de Aquisição



Voltar Salvar Reimportar de uma Solicitação de Compra/Serviços Ocorrências Trâmite Documentos Banco de Preço

Processo Licitatório salvo com sucesso.

Informações do Processo

* Número do Processo:	0321248/2021	Registro de Preço:	Não
Atividade:	Validar Processo	Situação de Recebimento:	Recebida
* Exercício:	2021		
Unidade Gestora:	SEMA	Unidade Organizacional:	AQ_SEMA
Data do Processo:	21/07/2021 09:29:56	Quantidade Planilhas:	1
Nome do responsável:	Natalia Fernandes A. B. A Lins	Criado por :	LAURO FAEL NETTO - (65) 3613-7308
Responsável pela Pesquisa de Preço:	NIAC		
Mapa Comparativo Aprovado:	Não	Aprovado Por:	
Data :			
Nº da C.I.:		Data da C.I.:	
Carona:	<input type="checkbox"/>		
* Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REVISÃO E ELABORAÇÃO...		
* Descrição do Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REVISÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE EM CUIABÁ-MT.		
* Destinação do Objeto:	Servidores e cidadãos usuários da SEMA-MT.		
Motivo Devolução:			
* Justificativa da Aquisição:	A CONTRATAÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIA PARA MELHORAR AS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO NOS PREDIOS DA SEMA, BUSCANDO SUA ADEQUAÇÃO E REGULARIZAÇÃO CONFORME NORMAS E LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE MATO GROSSO E NORMAS DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS.		
Observações/Exigências:			

Detalhes de Pagamento

* Prazo de Pagamento:	Em 2 parcelas.
* Condições de Pagamento:	Em 2 parcelas.

Detalhes da Entrega

* Prazo de Entrega:	em até 7 dias úteis, após a publicação do extrato
* Local de Entrega:	

aquisicoes.seplag.mt.gov.br/sgc/faces/priv/sgc/central/ProcessoLicitatorioPageForm.jsp

1/2



Autenticado com senha por JACKELYNNE DE CASSIA PAIVA - GERENTE / GAQ - 14/12/2021 às 14:23:41.
Documento Nº: 252280-8311 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=252280-8311>



SEMACAP202102099A

10/11/2021 15:25

aquisicoes.seplag.mt.gov.br/sgc/faces/priv/sgc/central/ProcessoLicitatorioPageForm.jsp

Outro, conforme indicado no endereço de entrega	953
---	-----

Detalhes da Reserva

Valor de Reserva dos Itens a Licitar:	45.550,85	Valor de Reserva dos Itens Licitados:	
Valor dos Itens Licitados:			
Diferença entre Reserva e Licitado:		Diferença em %:	

Recurso Federal

Recurso Federal:	Não	Tipo Transferência:	
Nº Convênio/Instrumento:			
Ano Convênio/Instrumento:			
Nº Compra:			
Legislação:			
Tipo Objeto:			
Origem Recurso Financeiro:			

Detalhes da Aquisição

Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO	Fonte de Financiamento:	Selecione
Critério de Classificação:	<input checked="" type="radio"/> Valor Global <input type="radio"/> Valor Unitário	Projeto:	Selecione
Tipo de Julgamento da Licitação:	<input checked="" type="radio"/> Menor Preço <input type="radio"/> Menor Taxa Administrativa <input type="radio"/> Menor Acréscimo <input type="radio"/> Técnica <input type="radio"/> Técnica e Preço <input type="radio"/> Maior Desconto <input type="radio"/> Maior Oferta		
Geração do Mapa:	Todos		
Tipo Empenho:	Original		
Data da Publicação do Edital:		PREGÃO ELETRÔNICO número:	
Data e Hora da Habilitação da Licitação:		Data e Hora da Abertura/Proseguimento:	
Data de Circulação D.O.:		Comissão:	
Situação da Licitação:	Aguardando abertura		
Data de Encerramento da Licitação:			

[Voltar](#)
[Salvar](#)
[Reimportar de uma Solicitação de Compra/Serviços](#)
[Ocorrências](#)
[Trâmite](#)
[Documentos](#)
[Banco de Preço](#)
[Excluir](#)





Governo do Estado de Mato Grosso
SEMA – Secretaria de Estado de Meio Ambiente
Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica - SAAS
Gerência de Gestão de Aquisições

CI N.º 484/GAQ/CAC/SAAS/SEMA/2021

Cuiabá-MT, 17 de novembro de 2021.


Para: **Coordenadoria de Orçamento - COR**

Senhora Coordenadora,

Encaminhamos o processo nº. 321248/2021, que tem por objeto a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REVISÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE EM CUIABÁ-MT” para providências quanto ao **estorno do PED de fls. 55**, tendo em vista o encerramento do exercício.

Solicitamos que caso essa demanda tenha previsão no PTA/2022 que seja anexada parecer da Coordenadoria de Orçamento e Declaração do Ordenador de Despesas para a continuidade do processo.

Atenciosamente,


Jackelyne de Cássia Paiva
Gerente de Gestão de Aquisições
GAQ/CAC/SAAS
SEMA-MT

