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ESTADO DE
MEIO AMBIENTE
INFORMA(;{)ES PRIMARIAS SOBRE A DESPESA
1. TERMO DE REFERENCIA / PROJETO BASICO Nr 022/GEPI/2023

2. DADOS DO PROJETO / CONVENIO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE:
2.1. Nome do Projeto: N&o se Aplica

2.2. Convénio/Instrumento: N&o se Aplica

2.3. Meta/Etapa: N&o se Aplica

2.4. Componente/Agéo: N&o se Aplica

2.5. SICONV: Nao

2.6. GEO-OBRAS: N&o

. INFORMAGCOES ORGAMENTARIAS:
1. Programa: 393
2. Fungdo: 18
3. Unidade Orgamentaria: 27101
.4. Subfungdo: 541
5. Agdo: 2125
6. Subagdo: 6
7. Etapa/Medida/Tarefa: 4

4. UNIDADE DEMANDANTE:
GERENCIA DE PATRIMONIO IMOBILIARIO-GEPI - SEMA MT

5. DESCRICAO DA CATEGORIA DE DESPESA:
Capacitagéo

6. INFORMACOES FINANCEIRAS:

Projeto/Atividade/Agao Fonte Regido Classificagdo da Despesa Valor(R$)
2023
2125 2.759.0000 - Recursos proprio FEMAN9900 [3.3.90.39.051 9.980,00

Total9.980,00

FUNDAMENTACAO MINIMA PARA AQUISICAO DE BENS
7. OBJETO SINTETICO
Aquisicdo de 02(duas) vagas para o “X ENCONTRRO NACIONAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS DE ENGENHARIA”, com palestras, oficinas e debates abordando
os principais procedimentos e boas praticas a serem observadas nas contratagdes governamentais de Obras Publicas, a ser realizado em Brasilia-DF, no periodo de
25 a 28 de setembro de 2023.

7.1 Especificacdo Detalhada:
Palestra 1: O conceitos de obra comum e obra especial e suas implicagdes ao uso da nova Lei de Licitagdes. Especialista: Benjamin Zymler

Palestra 2: O acervo técnico-profissional e o acervo operacional segundo a nova resolugdo CONFEA 1.137/2023: consequéncias para as licitagbes de obras
publicas. Especialista: Claudio Sarian

* Como definir as condigbes de habilitagdo técnico profissional e técnico operacional?

* Quais as novas diretrizes trazidas pela 14.133/21 no tocante ao tema?

* Quais as novidades trazidas pela Resolugdo Confea 1.137/2023 em relagéo aos atestados de habilitagdo?

* A nova Lei autoriza as definigdes de habilitagdo de subcontratados?

* Quais os procedimentos para analise da habilitagdo das licitantes?

Palestra 3: O regime de fornecimento e prestagdo de servigo associado e o seu emprego para a contratagdo de manutengdo predial e facilities. Especialista:
Claudio Sarian

* Conceitos e previsdo legal do novo Regime de Execugdo?

« Condicionantes para sua utilizagdo?

* Quando escolher esse novo regime?

* Quais as consequéncias praticas em termos de vantagens e desvantagens deste regime?

« Como estruturar um processo de contratagdo de facilities e manutengdo predial?

« E como ficam os aditivos com a escolha desse novo regime de execugdo?

Palestra 4: Prorrogagdo dos contratos de escopo e continuados, de acordo nova Lei de Licitagdes. Especialista: Paulo Reis
* Quais as diferengas entre contratos por escopo e contrato a prazo?

* Os servigos continuos devem ser sempre enquadrados como contratos a prazo?

e O que a Lei n® 14.133/2021 trouxe de novidades a respeito desses contratos?

* Como definir os prazos de vigéncia e de execug&o nos dois tipos de contratos?

* Quais as implicagdes da prorrogagdo dos prazos nos contratos por escopo e nos contratos a prazo?

« O que ocorre nos contratos por escopo quando o prazo de vigéncia estiver exaurido? E nos contratos a prazo?

Palestra 5: Como fazer a modelagem da licitagdo de obras publicas e servigos de engenharia. Especialista: Rafael Jardim
o As “trilhas licitatérias” da Lei 14.133/2021

* O aumento da discricionariedade, a motivagdo e o papel do ETP
* Escolha da modalidade licitatéria

* Escolha dos critérios de julgamento

* Escolha do regime de execugdo contratual

* Escolha do modo de disputa

* Escolha do orgamento publico ou sigiloso

« Escolha dos critérios de aceitabilidade de prego

« Escolha dos critérios de habilitagdo

« Possibilidade de pagamento por bonus de desempenho

* O uso dos procedimentos auxiliares

* Modelagens de contratagdo de manutenc&o predial

Palestra 6: As grandes polémicas na dispensa de licitagdo por valor nas obras e servigos de engenharia. Especialista: Karine Lilian
* De que forma é computado o limite do inciso I do art. 75 da lei 14.133/2021?

* O que caracterizaria o fracionamento ilegal do objeto por conta de sucessivas dispensas de licitagdo?

« Elaborag&o do ETP, do TR ou do projeto bésico na dispensa por valor.
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« O contrato oriundo de dispensa de licitagdo por valor pode ser aditado de forma que o seu valor final supere o limite legal de dispensa?

« Nos contratos continuados, o limite de dispensa por valor é contado pelo prazo total do contrato de 5 anos ou por exercicio financeiro?

« Na dispensa por valor, é necessario cumprir os tratamentos diferenciados para as micro empresas e empresas de pequeno porte da Lei Complementar 123/2006?
. E possivel ter uma ata de registro de pregos oriunda de processo de dispensa de licitagdo por valor? A adesdo de “caronas” podera resultar num total de
contratagdes que supere o limite legal de dispensa?

* A pesquisa de mercado prevista no art. 23 da lei 14.133/2021 pode ser suprida pelo propostas colhidas no sistema de cotagdo eletronica, realizado com base no
art. 75, §3°, da mesma lei?

Palestra 7: O uso do Sistema de Registro de Pregos para a contratagdo de obras publicas e servigos de engenharia. Especialista: Rafael Jardim
« Definigdo do Sistema de Registro de Pregos na NLL

* Principais novidades do SRP na NLL

* Particularidades e exigibilidades do STP para obras e servigos de engenharia

« A “padronizagdo” do objeto obra e seu orgamento e Definigdo do principio da maior vantagem na modelagem de obras para SRP

» Obra registrada x projeto basico individualizado: como modelar o SRP?

* Jurisprudéncia do TCU sobre o uso do SRP para obras

* Servigos de engenharia: elementos minimos do contrato

* Problemas e oportunidades de adesdo de atas de registro de prego para manutengdo predial e outros servigos de engenharia.

Palestra 8: As atribuigdes do gestor do contrato e dos fiscais técnicos e administrativos, de acordo com o Decreto 11.246/2022. Especialista: André Pachioni
Baeta

« Disposigdes gerais do Decreto 11.246/2022.

* Responsabilidade de cada agente pelas medigGes, aditivos, recebimento do objeto, autorizagdo para subcontratagdes, emissdes de ordem de servigo e outros atos
corriqueiros.

* Possibilidade de contar com o apoio do assessoramento juridico e do controle interno.

* As orientagbes do assessoramento juridico e do controle interno s&o vinculantes? Ou o fiscal pode adotar posicdo diversa?

« Ha necessidade de o gestor do contrato ou fiscais técnicos serem profissionais com formac&o em engenharia e arquitetura? E necessaria emissdo de ART?

« Aspectos relevantes sobre a contratagdo de servigo de apoio a fiscalizagdo do contrato.

Palestra 9: A dispensa de licitagdo de obras por emergéncia: cautelas a serem observadas. Especialista: André Pachioni Baeta

« Dispositivos sobre dispensa de licitagdo por emergéncia no ambito da nova lei.

« A contratagdo por emergéncia na visdo do TCU.

* A dispensa de licitagdo por emergéncia “dispensa” também a exigéncia da prévia elaboragdo do projeto bdsico? Esse projeto basico deve possuir todos os
elementos exigidos em lei?

* Como estimar de forma precisa o custo da contratagéo?

* Aditamentos e pagamentos nas contratagdes emergenciais.

« Problemas observados nas contratagdes emergenciais e estudos de caso diversos.

* Boas préticas a serem seguidas.

Palestra de Encerramento: A matriz de risco e seus impactos no equilibrio econédmicofinanceiro dos contratos. Especialista: Marcos Nobrega

OFICINAS SIMULTANEAS

Oficina 1: Orgamento de obras no regime de contratagdo integrada. Especialista: Rafael Jardim
« Contratagdo integrada: definigdo e possibilidades de uso.

« Contratagdo integrada x contratagdo integrada

« Elementos minimos de anteprojeto

* Tipos de orgamento na engenharia de custos, de acordo com o nivel de precisdo
* Condigdes de meio e condigdes de fim

« Elementos minimos de anteprojeto x precisdo do orgamento x alocag&o de riscos
« Nivel de precisdo de orgamento exigido das contratadas

« Tipos de orgamento paramétrico

* Custos de contingéncia

* Matriz de riscos e orgamentagdo de aditivos nas contratagdes integradas.

Oficina 2: Orgamento de obras de infraestrutura. Especialista: Elci Pessoa

Oficina 3: Sangdes administrativas: aspectos normativos, processo e repercussdes para os contratos de obras publicas. Especialista: Karine Lilian
* Novidades do Regime Sancionatério da Lei 14.133/2021

* Espécies de sangdes - distingdo em relagdo a legislagdo a ser revogada
* Alcance e efeitos das sangdes impeditivas

* Condutas infracionais

* A redugdo da margem de discricionariedade

« Aspectos Relevantes e Procedimento de Aplicagdo das Sangdes

* Aplicagdo de sangBes na contratagdo direta

« Consequéncia da aplicagdo de sangOes para os contratos vigentes

* Efeitos ex tunc ou ex nunc

« Reflexo das sangBes para os contratos mantidos com a empresa

* Aplicagdo de sangdo em contrato encerrado

* Prescrigdo

« Desconsideragdo da personalidade juridica

* Retengdo de pagamentos como sangdo

Oficina 4: Elaboragdo do Termo de Referéncia para servigos de engenharia. Especialista: Hamilton Bonatto

TALK SHOW: As polémicas sobre as obrigagbes de meio e obrigagdes de resultado na execugdo de obras publicas. Especialistas: André Baeta, Rafael Jardim,
Hamilton Bonatto

TALK SHOW: Detecgdo de fraudes e conluios na licitagdo e execugdo de obras publicas. Especialistas: a definir

8. PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO
Item Especificagdo Un. Cod. SIAG | Qnt. | Qnt. Meses Valor Unit. Unit. Atual Total
1 - |INSCRIGAO DE SERVIDOR PARA PARTICIPAGAO EM EVENTO unidade | 1077515 2,00 1 R$ 4.990,00 R$ 4.990,00 R$ 9.980,00

Total R$ 9.980,00
9. FUNDAMENTAGAO DA CONTRATAGAO

9.1. JUSTIFICATIVA

A contratacdo é necessaria devido a constante atualizagdo dos conhecimentos na area de engenharia e seus conceitos aplicados a gestdo publica. Os procedimentos
e boas préticas apresentados no encontro possibilitam a melhoria dos processos de gestdo e as inovagdes dentro das legalidades especificamente aplicadas ao setor
publico. Além, de que a troca de experiéncias com pessoas de outros Estados, possibilita a expansdo do conhecimento e troca de informagdes, que trazem
celeridade e assertividade aos processos internos. Bem como, ampliam a vis&o profissional do aluno(servidor), que dissemina a capacitagdo aos demais colegas de
trabalho, gerando cadeia de valor ao ambiente. Possibilitando que a Secretaria de Meio Ambiente -MT tenha reconhecimento em qualidade e eficiéncia.

201.49.166.31/gpv

Assinado com senha por DAYANE DE MORAES VIANA - COORDENADOR / CPAL - 19/05/2023 as
11:22:05, SIMONE DA SILVA RIBEIRO - GERENTE / GEPI - 19/05/2023 as 11:24:44, MARIA APARECIDA
RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA - ANALISTA DE MEIO AMBIENTE L 10083/2014 / GEPI - 19/05/2023
as 11:27:25, FATIMA APARECIDA DE CARVALHO - COORDENADOR / COC - 19/05/2023 as 11:48:22,
WALDEMAR GARCIA NUNES JUNIOR - COORDENADOR / CFIN - 19/05/2023 as 13:44:22, RITA DE
CASSIA DE SOUZA - COORDENADOR / CGP - 19/05/2023 as 14:37:40 e VALDINEI VALERIO DA SILVA -
SECRETARIO ADJUNTO / GSAAS - 19/05/2023 as 15:22:45.

Documento N°: 8926170-9275 - consulta a autenticidade em
https://lwww.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=8926170-9275

SEMADIC202319443

SIGA


https://linksiga.trf2.jus.br

%’ﬁ i%

Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

19/05/2023, 11:01 GPWEB SEMA

O X ENCONTRO NACIONAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS DE ENGENHARIA, conta com palestras, oficinas e debates abordando os principais
procedimentos e boas praticas a serem observadas nas contratagdes governamentais de obras publicas.

Nesta 102 edigdo, a abertura do evento ficard a cargo de Benjamin Zymler, Ministro do TCU, que proferira palestra sobre os conceitos de obra comum e obra
especial e suas implicagdes com o uso da nova lei de licitagdes e contratos.

Também teremos apresentagdes e oficinas sobre os mais variados temas de interesse para o pubico-alvo do evento, tal como a orgamentagdo de obras publicas;
gestdo e fiscalizagdo contratual, planejamento das contratagbes, contratacdo direta e legislagdo diversa envolvendo tal tematica. Tendo como principais
palestrantes:

André Baeta - Engenheiro graduado pela Universidade de Brasilia. Desde 2004, exerce o cargo de Auditor Federal de Controle Externo do Tribunal de Contas da
Unido.

Benjamin Zymler - Ministro do Tribunal de Contas da Unido desde 2001.

Rafael Jardim - Auditor Federal de Controle Externo, é o atual Secretério de Fiscalizagdo de Bancos e Fundos de Pensdo do TCU e Ex-Secretario de Combate a
Corrupgdo daquela Corte.

Karine Lilian - MBA em Gestdo da Administragdo Publica. Participou do Programa de Formag&o de Analista de Controle Externo do Tribunal de Contas da Unido no
Instituto Serzedello Corréa do TCU.

Paulo Reis - Advogado e engenheiro civil, com 48 anos de atividade na administragdo publica.

Marcos Nobrega - Conselheiro Substituto do Tribunal de Contas de Pernambuco e Professor Adjunto IV da Universidade Federal de Pernambuco - Faculdade de
Direito do Recife.

Hamilton Bonatto - Procurador do Estado do Parana. Graduado em Engenharia Civil, em Direito e em Licenciatira em Matematica Plena; Atualmente é Procurador-
Chefe da Coordenadoria do Consultivo da PGE/PR.

Elci Pessoa - Engenheiro Consultor Internacional do Niras-IP Consult (Alemanha), para supervisdo de Obras Rodoviérias. E Engenheiro Consultor do TCE/SC e
TCE/TO para Auditoria em Obras Rodovidrias e Pavimentagdo Urbana.

Claudio Sarian - Dirigente do TCU ha 17 anos, tendo atuado como titular da Secretaria de Fiscalizagdo de Obras e Patriménio da Unido - Secob por oito anos.
Ocupou também a titularidade da Secretaria de Planejamento e Gestdo, da 72 Secretaria de Controle Externo e da Assessoria Parlamentar do TCU.

José Eduardo Guidi - Engenheiro Consultor da Cdmara Brasileira da Industria da Construgdo (CBIC). Especialista em Gest&o Publica. Perito premiado nos XX e XXI
Congressos Brasileiro de Engenharia de Avaliagdes e Pericias.

Igor Lourencgo - Procurador federal, especialista em Direito Publico. Atualmente é procurador-geral da Susep (Superintendéncia de Seguros Privados).

O ENCONTRO é organizado pela empresa CON Treinamentos.

Com 11 anos de atuagdo, a CON Treinamentos é uma das empresas mais conceituadas quando o assunto € capacitacdo de servidores publicos. J& sdo mais de 10
mil servidores publicos federais, estaduais e municipais capacitados em todo o Brasil. Ao longo dos Ultimos anos, a administragdo publica mudou e os
agentes publicos precisaram se aperfeigoar em cada area de atuagdo.

Nesse tempo, a CON Treinamentos preparou capacitagdes presenciais, treinamentos, semindrios e congressos que se tornaram referéncia no pais. Materiais
exclusivos e capacitagdo de qualidade que levaram os servidores pUblicos a um outro patamar na esfera da administragédo publica.

Durante a crise econdmica que assolou o pais, a CON também saiu na frente com capacitagdes no ensino a distancia (EAD) e em tempo real, além das capacitagdes
online, capacitagdes In Company, personalizados para a necessidade de cada instituigdo na administragdo publica. Além disso, criamos uma campanha que mostrou
aos agentes publicos que eles nunca estardo sozinhos no desafio do dia a dia.

Com a hashtag #EuMeImporto, levamos para todo o Brasil a esséncia do trabalho em equipe e a importancia da capacitagdo dos servidores no setor publico
estando lado a lado desses agentes publicos que atuam na transformag&o da administragdo publica brasileira!

Acreditamos veementemente que uma das formas de melhorar nosso pais é por meio do aperfeigoamento dos agentes publicos.

9.2. JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO
A necessidade do quantitativo de vagas vem de encontro com a demanda crescente de obras, projetos e servigos de engenharia da Secretaria de Meio Ambiente -
MT.

9.3. DO PARCELAMENTO DOS ITENS
N&o se aplica.

10. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO .
A solugdo a ser contratada consiste em adquirir 02(duas) vagas para o “X ENCONTRRO NACIONAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS DE ENGENHARIA”, da CON
Treinamentos, visando a capacitagdo e aprimoramento dos servigos de engenharia.

11. REQUISITOS DA CONTRATAGAO
N&o Informado

12. DA ENTREGA DO OBJETO

12.1. TIPO DE ENTREGA
Tipo de Entrega Observagao
Parcela Unica

12.2. DO PRAZO E HORARIOS

« O prazo para entrega dos produtos sera de 10 (dez) dias, contados a partir do recebimento formal da ordem de fornecimento pela Contratada;

« Os produtos serdo entregues de segunda a sexta-feira, tendo, por regra, das 08:00 as 12:00 horas e das 13:00 as 17:00 horas. Todavia, deve-se
observar o horario de funcionamento da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, que sera estipulado na Ordem de Fornecimento;

« Os produtos n&o serdo recebidos em horarios diferentes ao determinado nem em feriados e recesso.

* Caso o horério de expediente da Contratante seja alterado por determinagdo legal ou imposigdo de circunsténcias supervenientes, devera ser promovida
adequagdo nos horarios para a entrega dos bens em atendimento da nova situagdo;

« Havendo causa impeditiva para o cumprimento dos prazos, a Contratada deverd apresentar justificativa por escrito indicando o prazo necessario ao
Contratante, que por sua vez analisard e tomard as providéncias para a aceitagdo ou ndo das justificativas apresentadas.

13. DO LOCAL

13.1. O Encontro Nacional de Obras publicas, ocorrera de 25 a 28/09/2023 e serd ministrado no seguinte enderego: Centro de Eventos e Convengdes
Brasil 21, sito HS quadra 06 — Conjunto A — lote 01 — Asa Sul — Brasilia/DF — Cep: 70.316-000.

14. DA FORMA DE ENTREGA

14.1. Efetuar a entrega do objeto/servico em perfeitas condigdes, no prazo e locais indicados pela CONTRATANTE, em estrita observéncia das especificagdes do
termo de referéncia, acompanhado da respectiva nota fiscal.

15. DA GESTAO DO CONTRATO/ORDEM DE FORNECIMENTO
Fiscal Titular: Simone da Silva Ribeiro
Fiscal Substituto: Dayane de Moraes Viana

15.1. O Termo de Contrato serd substituido pela Ordem de Fornecimento, nos termos da legislagdo.

15.2. A fiscalizagdo sera exercida por servidor(es) designado(s) pelo Contratante, o qual competira dirimir as dividas que surgirem no curso da execugéo do
presente Contrato/Ordem de Fornecimento.

N&o obstante a Contratada seja a Unica e exclusiva responsavel pela execugdo do Contrato, o Contratante reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma
restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizagdo sobre a execugdo do objeto contratado.

15.3. A fiscalizagdo devera emitir informag&o ou relatério a respeito de todos os atos da Contratada relativos a execugdo do Contrato/Ordem de Fornecimento,
quando couber, em especial quanto a aplicagdo de sangdes, alteragBes, prorrogagdes e rescisdo do Contrato/Ordem de Fornecimento, devendo, em seu relatdrio de
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avaliagdo da qualidade dos servigos, identificar e quantificar as ocorréncias eventualmente praticadas pela Contratada no periodo de faturamento, com vistas a
aplicar a multas/glosas no pagamento da fatura.
15.4. Todas as ocorréncias devem ser documentalmente comprovadas e anexadas ao Relatorio.

16. DAS CONDIGOES DE RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

16.1. Os produtos serdo recebidos conforme a seguir:

16.2. Provisoriamente: o recebimento provisdrio dar-se-a por servidor indicado pelo Contratante, no ato da entrega do produto e, encontrando irregularidade, fixara
prazo para corregdo/troca, ou, se aprovado, autorizard a emissdo da NF;

16.3. Os produtos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta
da Contratada, devendo ser substituidos no prazo maximo de 5 (cinco) dias, a contar da notificagdo do Fiscal da Contratante, as custas da Contratada, sem
prejuizo da aplicagdo das penalidades.

16.4. Definitivamente: apds recebimento provisério, sera verificada a integridade do (s) produto (s), incluindo qualidade e quantidade, e sendo aprovados, sera
efetivado o recebimento definitivo, com aposicdo de assinatura nas vias do Documento Auxiliar da NF-e (Danfe) ou na Nota Fiscal.

16.5. Na hipdtese de irregularidade ndo sanada pela Contratada, a fiscalizagdo da Contratante reduzird a Termo os fatos ocorridos e encaminhara a autoridade
superior, para adogdo dos procedimentos inerentes a apuragdo dos fatos e a aplicagdo de penalidades;

16.6. O aceite/aprovagdo do (s) produto (s) pela Contratante ndo exclui a responsabilidade civil da Contratada por vicios de quantidade ou qualidade do (s) produto
(s) ou disparidades com as especificagdes estabelecidas, verificadas, posteriormente, garantindo-se ao Contratante as faculdades previstas no art. 18 da Lei n®
8.078/90.

17. OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

17.1 Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e responsabilizar- se por todos os prejuizos decorrentes de infragdes a que
houver dado causa;

17.2 Assumir, com exclusividade, todos os impostos e taxas que forem devidos em decorréncia do objeto da contratagdo e quaisquer outras despesas que se
fizerem necessarias ao cumprimento do objeto pactuado, inclusive quanto ao transporte, carga e descarga, despesas com pessoas € apresentar os respectivos
comprovantes quanto solicitado pela CONTRATANTE;

17.3 Aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem, no objeto deste instrumento de até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado da contratagdo;

17.4 Responsabilizar-se por quaisquer 6nus decorrentes de omissdes ou erros na elaboragdo de estimativa de custos e que redundem em aumento de despesas
para a CONTRATANTE;

17.5 Manter, durante toda a execugdo do contrato ou instrumento equivalente, as condigdes exigidas para a habilitagdo e qualificagdo, devendo comunicar a
CONTRATANTE a superveniéncia de fato impeditivo da manuteng&o dessas condigdes

17.6 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes de sua execugdo ou de materiais nela empregados;

17.7 Responder pelos danos causados diretamente a Administragéo ou a terceiros, nos termos da lei;

17.8 Respeitar as normas de controle de produtos e de fluxo de pessoas nas dependéncias da CONTRATANTE;

17.9 Responsabilizar-se pelo acondicionamento e entrega dos produtos contratados;

17.10 Prestar esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamagBes se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciéncia a
CONTRATANTE, imediatamente por escrito;

17.11 Permitir a fiscalizagdo da CONTRATANTE;

17.12 Responder a CONTRATANTE nos casos de qualquer tipo de autuagdo ou agdo que venha a sofrer em decorréncia do fornecimento em questdo, bem como
pelos contratos de trabalho de seus empregados, que envolvam eventuais decisdes judiciais, eximindo a CONTRATANTE de qualquer solidariedade ou
responsabilidade;

17.13 Comunicar imediatamente a CONTRATANTE qualquer alteragdo ocorrida no enderego de recebimento de correspondéncia; conta bancéria ou documentos
relativos a sua qualificagéo;

17.14 Fica vedada a subcontratagdo total ou parcial do objeto da contratagéo, a associagdo da empresa Contratada com outrem, a cessdo ou transferéncia total ou
parcial, bem como a fuséo, cisdo ou incorporagdo sem autorizagdo expressa da CONTRATANTE;

17.15 Prover todos os meios necessarios & garantia da plena operacionalidade do fornecimento dos produtos, inclusive considerados os casos de greve ou
paralisagdo de qualquer natureza;

17.16 Fiscalizar o perfeito cumprimento da entrega dos produtos a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os 6nus decorrentes;

17.17 Comunicar, tempestivamente a CONTRATANTE, qualquer imprevisto ou atraso na entrega do material/servigo objeto deste Termo, por forga maior ou alheio a
sua vontade e controle, ficando a CONTRATANTE responsavel pelo deferimento, ou ndo, do pedido de dilagdo/prorrogagéo de prazo de entrega, aplicando as sangdes
previstas neste contrato, bem como todas aquelas sujeitas a Lei 14.133/21 e suas subsidiarias;

17.18 Demais obrigagdes e responsabilidades previstas na Lei n°. 14.133/2021 e alteragdes e do Decreto 1.525/2022 e alteragGes.

18. OBRIGAC()ES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
O Estado de Mato Grosso, através da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, obriga-se a:

18.1. Designar, servidor(es) ao qual(is) cabera(&o) a responsabilidade de acompanhar, fiscalizar e avaliar a execugdo do Contrato, conforme legislagdo vigente;
18.2. A fiscalizagdo se dard por meio de um representante do Contratante, denominado Fiscal de Contrato, a ser oportunamente designado, nos termos do art. 67
da Lei n° 8.666/93 e alterages posteriores, que anotard em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a execugdo contratual.

18.3. Emitir ordem de servigo estabelecendo dia, hora, quantidade, local e demais informagdes que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto, quando
for o caso;

18.4. Fornecer a Contratada todos os elementos e dados necessarios a perfeita execugdo do objeto contratado, inclusive permitindo o acesso de empregados,
prepostos ou representantes da Contratada em suas dependéncias, desde que observadas as normas de seguranga;

18.5. Disponibilizar local adequado para a realizagdo do servigo;

18.6. Receber o objeto contratado, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condigdes estabelecidas no processo licitatério;

18.7. Avaliar a qualidade dos servigos prestados, podendo rejeitad-los no todo ou em parte, caso estejam em desacordo com as obrigagdes assumidas;

18.8. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes assumidas, inclusive quanto a continuidade da prestagdo dos servigos que, ressalvados os casos de
forga maior, justificados e aceitos pelo Contratante, ndo deve ser interrompida.

18.9. Notificar a empresa Contratada sobre possiveis irregularidades ou imperfeigdes observadas na execugéo do contrato, para reparar, corrigir, remover ou
substituir, s suas expensas, no total ou em parte, no prazo maximo de 10 (dez) dias Gteis, contados da solicitagéo formal do Fiscal dos Orgdos/Entidades
Contratante;

18.10. Apds comunicagdo das possiveis as irregularidades, a Contratada devera refazer o servigo OU substituir o produto para sanar as impropriedades.

18.11. Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada, desde que atinentes ao objeto da contratagdo.

18.12. Efetuar o pagamento da Contratada, com observéncia do prego e as condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia e em Edital.

18.13. Efetuar as retengdes tributarias devidas, sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela Contratada, quando couber;

18.14. N&o efetuar pagamento a empresa Contratada, enquanto pendente qualquer obrigag&o. Esse fato ndo sera gerador de direito a reajustamento de pregos ou
a atualizagdo monetaria, pois a quem deu causa a mora foi a Contratada.

18.15. Inserir as informagdes pertinentes ao objeto contratado, no sistema SIAG-C, apds firmar o Contrato e/ou emitir a Nota de Empenho, em atendimento a Lei
de Acesso as Informag0es (Lei Federal n® 12.527/11), regulamentada pelo Decreto Estadual n® 1.973/13.

19. DA GARANTIA
N&o se aplica.
20. DAS CONDI(;()ES DE PAGAMENTO

20.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante em favor da Contratada, conforme definido no Termo de Referéncia, mediante ordem bancéria a ser depositada
em conta corrente, no valor correspondente, data fixada de acordo com a legislagdo para pagamento vigente no ambito do Estado do Mato Grosso, bem como, em
conformidade com o Decreto Estadual n® 8.199/2006 e Decreto Estadual n® 840/2017, apds a apresentacdo da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo fiscal
do contrato da CONTRATANTE.

20.2. O prazo de pagamento ndo sera superior a 30 (trinta) dias, contados a partir da data do atesto da Nota Fiscal pelo fiscal da Contratante.

20.3. As Notas Fiscais/Faturas ou documento equivalente devem ser emitidos em nome de ESTADO DE MATO GROSSO, com o CNPJ n°. 03.507.415/0023-50 e
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enviadas, via correio eletronico, no enderego informado pela Contratante, com todos os documentos necessarios para o pagamento, para serem devidamente
conferidas e atestadas pelo fiscal.

20.4. A Contratada devera indicar no corpo da Nota Fiscal/Fatura, descrigdo detalhada do objeto, periodo de entrega/execugdo, dados da ordem de servigo e
quantitativo do item ou o nimero do contrato, conforme o caso, o nome do banco, agéncia e conta corrente onde devera ser feito o pagamento.

20.5. O pagamento serd efetuado mediante a apresentagdo dos documentos abaixo e outros que se fizerem necessarios, conforme o caso, nos termos da legislagdo
vigente:

a) Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual, expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda da sede ou domicilio do credor.

b) Certiddo Negativa de Débitos Gerais e Tributos Municipais.

c) Prova de regularidade relativa a Débitos Trabalhistas (CNDT) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), quando o Poder Executivo do Estado de Mato
Grosso for solidario na obrigag&o.

d) Certiddo Negativa de Débito de Tributos Federais e de Divida Ativa da Unido.

e) Certiddo Negativa de Débitos Inscritos na Divida Ativa do Estado (PGE).

20.6. Nenhum pagamento serd efetuado a CONTRATADA, enquanto pendente de liquidagdo qualquer obrigagdo, fato que ndo gera direito a reajuste de pregos ou a
atualizagdo monetaria.

20.7. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a contratagdo, ou, ainda, circunstancia que impega a liquidagdo da
despesa, o pagamento ficard pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a
comprovagdo da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a CONTRATANTE.

20.8. O pagamento efetuado a Contratada ndo isentard de suas responsabilidades vinculadas aos servigos prestados, especialmente aquelas relacionadas com a
qualidade e garantia.

20.9. Havendo acréscimos dos quantitativos, isto impord ajustamento no pagamento, pelos pregos unitdrios constantes da proposta de pregos, em face dos
acréscimos realizados.

20.10. No caso de atraso de pagamento, sera utilizado, para atualizagdo do valor devido, o fndice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE do periodo
compreendido entre a data final do adimplemento e a do efetivo pagamento.

20.11. Ndo haverd, sob hipétese alguma, pagamento antecipado.

20.12. Os pagamentos néo realizados dentro do prazo, motivados pela Contratada, ndo serdo geradores de direito a reajustamento de pregos.

20.13. O pagamento somente serd efetuado apds o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, que conterd o
detalhamento dos servigos executados.

20.14. O “atesto” fica condicionado a verificagdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com os servigos/produtos efetivamente
prestados/entregues.

20.15. Antes do pagamento, a Contratante realizara consulta on-line aos sitios oficiais, para verificar a manutengdo das condigdes de habilitagdo da Contratada,
devendo o resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento, a critério da Contratante.

20.16. Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.

20.17. A Contratante ndo efetuard pagamento de titulo descontado, ou por meio de cobranga em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por
intermédio da operagdo de “factoring”.

20.18. As despesas bancarias decorrentes de transferéncia de valores para outras pragas serdo de responsabilidade da Contratada;

20.19. A Contratante ndo se responsabilizard por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que porventura ndo tenha sido acordada no
contrato.

20.20. Nos termos da Lei Estadual n® 10.162/2014, fica o pagamento de servigos executados nos Municipios condicionado a comprovagdo pela Contratada do
Certificado de Quitagdo do ISSQN no local onde estiver sendo feito o servigo, nos casos em que o Estado de Mato Grosso ndo for o substituto tributario da
operagéo.

20.21. As notas a serem pagas poderdo sofrer desconto devido aplicagdo das multas/glosas previstas no Contrato/Ordem de Fornecimento.

20.22. Sera efetuada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a
Contratada:

a) Né&o produziu os resultados acordados.

b) Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida.

c) Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
20.23. A Contratante efetuard retengdo na fonte de todos os tributos inerentes ao contrato em quest&o.

20.24. A partir de 1° de dezembro de 2010, as operagdes de vendas destinadas a Orgﬁo Publico da Administragdo Federal, Estadual e Municipal, deverdo ser
acobertadas por Nota Fiscal Eletrdnica, conforme Protocolo ICMS42/2009, recepcionado pelo Artigo 198-A-5-2 do RICMS. Informagbes através do site
www.sefaz.mt.gov.br/nfe.

21. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

21.1. O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas seguintes infragdes:

I - dar causa a inexecugdo parcial do contrato;

1I - dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

III - dar causa a inexecugdo total do contrato;

1V - deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame;

V - ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

VI - ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII - ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

VIII - apresentar declaragdo ou documentagéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitagdo ou a execugdo do contrato;

IX - fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

X - comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitag&o;

XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
21.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas nesta Lei as seguintes sangdes:

1 - adverténcia;

1I - multa;

III - impedimento de licitar e contratar;

1V - declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.
21.3. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:

1 - a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

II - as peculiaridades do caso concreto;

III - as circunsténcias agravantes ou atenuantes;

1V - os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

V - a implantag&o ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos drgdos de controle.
21.4. A sangdo de adverténcia serd aplicada exclusivamente pela infragdo administrativa prevista no inciso I item 21.1, quando n&o se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave.
21.5. A sangdo de multa, ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor da contratagdo e sera
aplicada ao responsavel por qualquer das infragdes administrativas previstas no item 21.1.
21.6. A sangdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsével pelas infragdes administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do item
21.1, quando n&o se justificar a imposigdo de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar ou contratar no @mbito da Administragdo Plblica direta e
indireta do ente federativo que tiver aplicado a sang&o, pelo prazo méximo de 3 (trés) anos.
21.7. A sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar sera aplicada ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X,
XI e XII do item 21.1, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos incisos II, III, 1V, V, VI e VII do caput do referido artigo que justifiquem a imposigdo
de penalidade mais grave que a sangdo referida no § 4° deste artigo, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragdo Plblica direta e
indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.
21.8. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas cumulativamente
com a de multa.
21.9. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administragdo ao contratado, além da
perda desse valor, a diferenga serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.
21.10. A aplicagdo das sangbes administrativas previstas no item 21.1 ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagdo de reparagdo integral do dano causado a
Administragéo Publica.
21.11. A aplicagdo de qualquer das sangdes administrativas previstas realizar-se-& em processo administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa a
Contratada, observando-se o procedimento previsto na legislag&o.
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21.12. A autoridade competente para aplicagdo das sangdes levard em consideragdo a gravidade da conduta da Contratada infratora, o carater educativo da sangdo,
bem como o dano causado ao Contratante, observado o principio da proporcionalidade e razoabilidade.

22. DA RESCISAO

22.1. A inexecugdo total ou parcial da contratagdo enseja a sua rescisdo, com as consequéncias contratuais previstas em lei ou regulamento e realizar-se-a em
processo administrativo que assegurara o contraditdrio e a ampla defesa a Contratada.

22.2. A rescisdo da contratagdo podera ser determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, consensual, por acordo entre as partes, por decisdo arbitral e
judicial, nos termos da legislagdo vigente.

22.3. No caso de rescisdo provocada por inadimplemento da Contratada, a Contratante podera reter, cautelarmente, os créditos decorrentes da contratagdo até o
valor dos prejuizos causados, ja calculados ou estimados.

23. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO CONTRATADO

O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de Inexigibilidade de Licitagdo de acordo com a Lei 14.133/2021, art. 74, inc. lll e alinea f.
24, RESULTADOS ESPERADOS

Atualizagdo e capacitagdo dos servidores acerca da nova legislagéo sobre obras, projetos e servigos de engenharia, refletindo numa melhor gestdo e fiscalizagéo dos
contratos.

25. DISPOSICOES FINAIS

N&o Informado

Cuiaba-MT, 19 de maio de 2023

Simone da Silva Ribeiro
Responsavel pela Especificagdo Técnica

Maria Aparecida Rodrigues da Silva Oliveira
Responsavel pela Elaboragdo do T.R.

18/05/2023 18/05/2023
Aprova Aprovado
Simone da Silva Ribeiro Rita de Cassia de Souza
Gerente da Unidade Coordenador/Superintendente da Unidade
18/05/2023
Aprovado

Dayane de Moraes Viana
Coordenador/Superintendente da Unidade

Fatima Aparecida de Carvalho
Coordenadoria de Orgamento

18/05/2023
Aprova
Waldemar Garcia Nunes Junior Valdinei Valerio da Silva
Coordenadoria Financeira Ordenador de Despesa
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